

基本設計			
工事種別		7町整備	
区分	内訳	数量	金額
機器製作費	親局	1	46,688,540
	遠隔制御局	7	10,500,000
	屋外拡声子局	34	65,963,400
	戸別受信子局	24,000	935,730,000
	中継局	3	52,964,600
	小計		1,111,846,540
工事費	材料部品費	親局	322,543
		遠隔制御局	
		屋外拡声子局	11,966,906
		戸別受信子局	9,477,840
		中継局	11,562,921
		小計	33,330,210
	労務費	親局	692,182
		遠隔制御局	323,330
		屋外拡声子局	8,722,504
		戸別受信子局	227,448,000
		中継局	3,589,819
		小計	240,775,835
	直接経費		1,139,600
	共通仮設費		18,519,122
	現場管理費		60,719,602
計		354,484,369	
技術者間接費		1,117,024	
一般管理費		32,806,645	
合計		1,500,254,000	
設計請負工事費		1,500,254,000	
消費税		75,012,700	
事業費		1,575,266,700	

基本計画								
7町全域屋外子局+戸別受信機								
	設計金額		工事費等	工事費含む	税込	最終	数量	単価
親局	47,703,265	3.4%	3,934,174	51,637,439	54,219,311	54,219,000	1	54,219,000
遠隔制御局	10,823,330	0.8%	892,619	11,715,949	12,301,747	12,302,000	7	1,757,429
屋外拡声子局	86,652,810	6.3%	7,146,413	93,799,223	98,489,184	98,489,000	34	2,896,735
戸別受信子局	1,172,655,840	84.6%	96,711,028	1,269,366,868	1,332,835,212	1,332,835,000	24,000	55,535
中継局	68,117,340	4.9%	5,617,759	73,735,099	77,421,854	77,422,000	3	25,807,333
小計	1,385,952,585	100.0%	114,301,993	1,500,254,578	1,455,250,214	1,575,267,000		
工事費等	114,301,993				120,017,093			
合計	1,500,254,578		114,301,993	1,500,254,578	1,575,267,307	1,575,267,000		

項目	1つの単価(およそ)	総事業費に占める割合
親局	54,000,000	3.4%
遠隔制御局	1,800,000	0.8%
屋外拡声子局	3,000,000	6.3%
戸別受信子局	55,000	84.6%
中継局	25,000,000	4.9%
		100.0%